

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : สายซอยข้างบ้าน นายโชติภัทร ภิรธนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ตามแบบ อดต.บ้านปรกเลขที่ ๑๘ /๒๕๖๔


ประมาณราคา เมื่อวันที่ : ๘ กันยายน ๒๕๖๖


ราคาน้ำมัน : ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาทต่อลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๑,๕๐๓.๐๐	๑๔.๒๗	๒๑,๔๔๗.๘๑	๑.๓๖๔๒	๑๙.๔๗	๒๙,๒๕๙.๑๐
๒	งานพื้นทางหินคลุกยกระดับ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	ลบ.ม.	๒๒๕.๔๕	๕๖๓.๕๒	๑๒๗,๐๔๕.๕๘	๑.๓๖๔๒	๗๖๘.๗๕	๑๓๓,๓๑๕.๕๘
๓	งานแอสฟัลท์ผิวโรด (Prime Coat)	ตร.ม.	๑,๕๐๓.๐๐	๓๑.๘๙	๔๗,๙๓๐.๖๗	๑.๓๖๔๒	๔๓.๕๐	๖๕,๓๘๗.๐๒
๔	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร บน Prime Coat	ตร.ม.	๑,๕๐๓.๐๐	๒๕๑.๑๘	๓๗๗,๕๒๓.๕๔	๑.๓๖๔๒	๓๔๒.๖๖	๕๑๕,๐๑๗.๖๑
๕	ป้ายบังคับห้ามรถน้ำหนักเกิน	ป้าย	๑.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒,๙๑๙.๓๙	๒,๙๑๙.๓๙
๖	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	๘๓.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒๔,๐๗๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๓๒,๘๓๖.๒๙
					รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๘๑๘,๗๓๔.๙๙
					ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๑๘,๗๓๔.๙๙


ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)


Factor งานทาง	=	๑.๓๖๔๒
Factor งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	=	๑.๒๗๙๙
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	๐%
เงินประกันผลงานหัก	=	๐%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	๗%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	๗%

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายอลงกต เวชการ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง อดต.บ้านปรก

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ ฯ  
( นายทองศักดิ์ คำดี )  
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง

ลงชื่อ.....  .....เห็นชอบ  
( นางสาวพิชชาภา ทิพย์ทำไม้ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ ฯ  
( นายอิสระ พวงเขียว )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อดต.บางแก้ว

ลงชื่อ.....  .....อนุมัติ  
( นายชนะ อินทร์โชติ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

## การแบ่งงวดงาน

โครงการ : ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ
- งานหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร
- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจร

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่างาน

สภาพเดิมของพื้นที่ดำเนินการ : เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก

รวมราคาทุน ๖๐๐,๑๕๗.๖๐

รวมราคากลาง ๘๑๘,๗๓๔.๙๙